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1. Preambulum

Felek rogzitik, hogy a Megrendel$ a Kbt. Harmadik része 115. § szerinti, hirdetmény nélkiili
eljarast meginditd felhivast kiildstt meg kozvetleniil az ajanlattevk részére az ,,Bucsai
Napkézi Otthonos Ovoda Jejlesztése TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00006 azonosité szdmii
palydzat keretében” targyi kozbeszerzés eljarasban. Megrendeld a kozbeszerzési eljaras
eredményét 2018. ................... ho ... napjan kihirdette azzal, hogy a kozbeszerzési eljaras
nyertese a Vallalkozo. Mivel a lefolytatott kozbeszerzési eljards soran a Megrendelé a
Vallalkozo ajanlatat fogadta el, ennck megfeleléen a felek a Kbt. 131. § (1) bekezdése
cértelmében a torvényes hataridén beliil szerzodést kdtnek a jelen Szerzddéses Megéllapodas
és a hozza kapcsol6do mellékletek (egyiittesen: Szerzédés) feltételei szerint.

2. A szerz6dés targya

A munka megnevezése:

Vallalkozasi szerz6dés a Bucsai Napkozi Otthonos Ovoda fejlesztése TOP-1.4.1-16-BS1-
2017-00006 azonositd szamu palyazat keretében megvaldsulé kivitelezésre.

A beruhazas keretében az 5527 Bucsa Kossuth tér 9. szam alatt, a 303. és 307. helyrajzi szam
alatti meglévé 6voda épiilet részleges atalakitasa-feltjitasa keriil kivitelezésre.

A régi épiiletrész két csoportszobajat elvalaszté teherhordé fal eltolasaval egy tornaszobat,
valamint egy iroda helyiséget kell kialakitani. A régi tornaszoba helyén pedig csoportszoba
keriil kialakitasra. A felnétt 51t6z6hoz egy zuhanyzo, we helyiség kialakitasa torténik a



meglévo tarolo helyiség alapteriiletén. A jelenlegi néi férfi illemhelyek atépitésével fiu és
ledny illemhelyek keriilnek kialakitasra zuhanyhellyel, az iroda és mosokonyha attervezésével
akadalymentes illemhely és mosokonyha kertil kialakitasra.

Az energiatakarékos, kornyezetkimél6 fiités érdekében a gazkazanok cseréje is megvaldsul.
Munkatételek: 100 m2 gumitégla lerakasa, 312 m2 padloburkolas, 100 m2 falazat készitése,
942 m2 vakolas, 520 m?2 tetdszigetelés, 420 m2 falszigetelés, 498 m2 tér- és jardaburkolas,
nyilaszarocsere.

Részletesen a miiszaki leirdsban és a kiviteli tervdokumentéciéban és az 4razatlan
koltségvetésekben.

A munkak elvégzése a munka rendeltetésszerd és hasznalatbavételt biztosito, hianytalan
allapotban ¢€s 1. osztalyu mindségben torténd atadasaval-atvételével torténik.
Az épitési beruhazas nem engedélyhez kotott épitési tevékenység.

A munkavégzés alapjaul szolgalé6 dokumentumok:

A kivitelezést a kozbeszerzési dokumentacio részét képezd miiszaki leiras, arazott
koltségvetés és kiviteli tervdokumentéciok alapjan kell végezni, azzal, hogy a szerz6dés
targyat képezé munkak nem engedély-koteles tevékenységek.

A teljesités helye:
5527 Bucsa, Kossuth tér 9. - 303. és 307. hrsz.

A munkavégzések soran beépitheté anyagok

Az €pitési munka soran barmely gyartotdl szarmazo anyag beépitésre keriilhet, de a beépitésre
keriil6 anyagoknak meg kell felelniiik a 275/2013. (VII.16.) Kormanyrendeletben leirtaknak.
A koltségvetésben el6forduld anyagjelolések, tipusok, megnevezések, markajelolések, stb.
csupan hivatkozasok, ezek csak a targy jellegének egyértelmli meghatarozasara szolgalnak. A
megadott gydrtmanyok helyett a nevezettel azonos muszaki paraméterrel rendelkezd, barmely
gyartotol szarmazé gyartmany beépitésre keriilhet, de a beépitésre keriild anyagoknak,
szerkezeteknek, rendelkeznilik kell a 3/2003. (1.25.) BM-GKM-KvVM egyiittes rendelet

szerinti  megfeleldség-igazolassal, ill. 275/2013.(VIL.16.) Korm. rendelet szerinti
teljesitménynyilatkozattal.

3. A vallalkozasi ellenértéke

A teljes kori vallalkozasi dij:
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A vallalasi 6sszeg 1. osztalyl anyagok és munkavégzés figyelembe vételével egy dsszegben,
fix dron, az anyagar és az MNB altal kozolt kozép deviza arfolyamvaltozasok, valamint a vam
figyelembe vételével tartalmazza a kiviteli tervekben, muszaki leirasban, koltségvetésekben és
a szerz6désben megadott valamennyi tevékenység koltségét.

Vallalkozo a Szerz6déses Megallapodas alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerz6dés
elvalaszthatatlan részét képez6 dokumentumokat és a Megrendel6 4ltal a rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat (kiviteli tervdokumentacié, miiszaki leiras, arazatlan
koltségvetést) atvette, azokat sajat felel6sségére ellenérizte, az azokban foglalt tényeket,



eléirasokat ismeri. Vallalkoz6 a 3. pont szerinti drat ezen informacidk figyelembevételével,
szakmai tapasztalatara alapozva és az €pitési helyszin ismeretében allapitotta meg. Vallalkozo
a Létesitmény funkciojanak, céljainak megfeleld, valamint a rendeltetésszerii hasznalatdhoz és
a teljes kord, 1. osztdlyd minéségi kovetelményeknek megfeleld megjelenésii és minGségi
megvalositasadhoz szlikséges kivitelezési munkékat kalkulalni tudta.

A Vallalkozé a véllalasi sszegen beliil kételes elvégezni a kiviteli tervdokumentaciéban, a
miszaki leirdsban szerepld, de a koltségvetésbdl hidnyzé munkékat (tSbbletmunka), tovabba
azokat a miiszakilag sziikséges munkakat is, amelyek nélkiil a létesitmény rendeltetésszertien
nem hasznalhato, illetve hasznélatba nem helyezhetd.

Vallalkoz6 a miiszaki sziikségesség, vagy rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalat miatt
sziikséges potmunkat koteles elvégezni. A potmunka felmeriilését elézetesen be kell jelenteni
a megrendeld részére. A potmunka elszamolasa kiilon megallapodas szerint torténik a Kbt.
szabalyainak figyelembe vételével.

A Vallalkozé nem fizet, illetve szamol el a szerz6dés teljesitésével dsszefiiggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a nyertes ajanlattevé adokoteles
Jovedelmének cstkkentésére alkalmasak. Tovabba a szerzédés teljesitésének teljes iddtartama
alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkéré szamara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143.§. (3)
szerinti Ugyletekrol az ajanlatkér6t haladéktalanul értesiti.

A megrendeld jogosult és egyben kételes a szerzodést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon -, ha
a) a vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall az 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott valamely feltétel;
b) a vallalkozd kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fenndll az 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjdban meghatarozott valamely feltétel.

Megrendel6 koteles a szerzodést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6] elallni,
ha a szerz6dés megkotését kdvetden jut tudomasara, hogy a vallalkozoként szerz6dé fél
tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizar6 ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a
kozbeszerzési eljarasbol.

A vallalkozasi dij fedezetet nyujt:

A 2. pontban megfogalmazott konkrét munka elvégzéséhez kapcsolddéan, illetve azon
tulmenden az ajanlati drnak fedezetet kell nyujtania:

» A miszaki tervdokumentacioban és a miiszaki leirasban leirt munkak teljes
korh elvégzésére és atadasara,
A Kkivitelezési munkak soran sziikségessé valo tobbletmunkak elvégzésére,
A garancialis hidnyossagok kijavitisanak a koltségeire,
A kivitelezéshez sziikséges viz, villamos energia koltségeire,
Az épitési munkahely vagyonvédelmének koltségeire,
A kivitelezés soran keletkezé hulladékok — engedéllyel rendelkezé
kezel6hoz torténd — elszallitasanak koltségeit;
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» Az ideiglenes melléklétesitmények koltségeire,

» Az lzemel6 vezetékek védelmének, esetleges megrongalodasok
helyreallitasanak koltségeire, koltségeire,

» Jelen szerz6dés targyaban szerepld munka  teljes kori
felelosségbiztositasanak a koltségére,

» A kozuti és egyéb forgalom épitési munkak alatti korlatozasanak, és
szabalyzasanak a koltségére,

» A kozutak nem kozlekedési célu igénybevételéhez kapcsolodd koltségekre,

» A beruhdzas soran felmeriil6 zoldkar, és egyéb karokozas koltségeire.

Megrendel6 kijelenti, hogy a vallalkozdéi dij fedezete rendelkezésére all.

A beruhdzds TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00006 azonositoju pdlyd-ar  keretében  keriil
finanszirozdasra.

4. Hatarido, a teljesitéssel kapesolatos kérdések

A munkateriilet atadasa, munkakezdés

A munkateriilet 4taddsa a vallalkozasi szerz6dés alairasat kdvetden 15 napon beliil torténik
meg.

Munka befejezése, részteljesités és teljesités

A Villalkozo akkor teljesitette szerzodéses kotelezettségét, ha a tervezett munkakkal
kapcsolatban a miiszaki leirasban és a kiviteli tervdokumentaciéban eléirt valamennyi
munkdt, valamint a megvaldsitds soran felmeriilt tébblet és potmunkakat maradéktalanul
elvégezte €s az atadas-atvételi eljaras lezarult.

A szerz0dés szerinti kivitelezés teljesitésének hatarideje: 2019. oktober 31. napja.

A szerz6dés teljesitésének az elismerése és igazolasa a miiszaki atadas-atvételi eljarason
torténik a miszaki ellendr altal. A tervezett munkak miiszaki atadas-atvétele csak akkor
tekintheté teljesitésnek, ha Megrendeld valamennyi, a jelen szerz6dés keretében megvalosult
1étesitményt nyilatkozattal atvett.

A munkavégzés megszervezése, alvallalkozok igénybevétele

Villalkozd a munka iitemezésénél és annak sorrendjének meghatarozasanal a Megrendel és a
Megrendel6 altal megbizott miiszaki ellendr utasitasait koteles figyelembe venni.
Vallalkozé legkésébb a szerzédés megkodtésének iddpontjaban kételes a megrendelének
valamennyi olyan alvéllalkozot bejelenteni, amely részt vesz a szerzédés teljesitésében, és -
ha a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozt még nem nevezte meg - a
bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrdl is, hogy az &ltala igénybe venni kivant alvallalkozé nem
all kizar6 okok hatalya alatt. A Vallalkozd a szerzédés teljesitésének idétartama alatt koteles
az ajanlatkérének minden tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozoét elézetesen
bejelenteni, és a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant
alvéllalkoz6 nem all kizar6 okok hatélya alatt.
Az ¢épitbipari kivitelezési tevékenységrél szol6 191/2009 (IX.15.) Korm. Rendelet 3. § (2)
bekezdés f) pontjaval osszefiiggésben felek az alabbi nyilatkozatokat teszik:
Megrendeld a Vallalkozé altal benydjtott nyertes ajanlatban foglaltak szerinti
alvallalkozok igénybevételéhez jarul hozzd, illetve Vallalkozé kijelenti, hogy az
ajanlatban foglalt nyilatkozata szerint vesz igénybe alvallalkozot.



5. Késedelmes tejesités, meghivasulasi kotbér

Viéllalkoz6 a sajat hibdjabol adodé késedelmes teljesitése esetén Megrendelének
kotbérfizetési kotelezettséggel tartozik a Ptk. 6:186.§ - 6:187.8 rendelkezései szerint.

A Szerz0dés kotelezettségének késedelmes teljesitése esetén a Vallalkozoé a 3. pont szerinti
nettd vallalkozoi dij 0,5 %/mapnak megfeleld Osszegi késedelmi kotbér fizetésére koteles. A
késedelmi kotbér felsé hatara a nettd vallalkozoi dij 20%-a. A késedelmi kotbér mértéke a
tényleges késedelmes napok alapjan keriil meghatdrozasra minden rész- és vég teljesitési
hatarid6 vonatkozasaban.

Amennyiben a Villalkozé késedelme meghaladja a fentiekben meghatarozott idtartamot,
ugy Megrendel6 jogosult — anélkiil, hogy érdekmulasat bizonyitania kellene a véllalkozasi
szerzOdést a Vallalkozohoz intézett egyoldalu nyilatkozattal, azonnali hatallyal felmondani.

Felek megallapodnak abban, hogy vis maior tipusu késedelmi ok esetén a befejezési hatarid6t
modositjak. Vis maiornak tekintheté a rendkiviili idéjaras (belviz, arviz, foldrengés, haboru,
villamcsapas, stb.). A rendkiviili id6jaras tényét, ha ez a munkavégzést akadalyozza felek az
¢pitési naploban rogzitik. Amennyiben a fenti okok miatt a munkavégzés sziinetel ugy a
befejezési hataridé modosul:

- 15 napos sziinetig a napok szdmaval
- 15 napon til felek k6z6s megegyezésével.

Amennyiben a targyi kivitelezés Vallalkozé hibajabél meghitsul, akkor a Vallalkozé a
Megrendeldnek a nett6 véllalasi ar 30 %-nak megfeleld meghitsulasi kotbért kiteles fizetni.
Ebben az esetben késedelmi kotbér felszamitasara nincsen lehetdség.

A szerz6dés akkor tekintheté meghitsultnak, ha a Vallalkozo a teljesitési véghataridét tallépte
¢s a Megrendeld dltal biztositott wjabb (legalabb 30 napos) hataridé alatt sem teljesiti
maradeéktalanul a szerz8dés szerinti kotelezettségeit.

A meghitsulasi kotbérigény érvényesitésének esetén a megrendeld jogosult a szerzédéstsl
elallni, és més véllalkozdval szerz6dést kétni a fennmaradé feladatok ellatasara, tovabba az
clallassal, a késedelemmel, valamint az uj vallalkozé bevonasaval kapesolatosan felmeriilt
karat a vallalkozéval szemben érvényesiteni.

6. MIN(")SEG,I KOVETELMENYEK, GARANCIA, A BEEPITETT BERENDEZESEK
OKOZTA KAROK

Minéség ellen6rzés, minéségtanusitas

A tervezett Iétesitmények min6ségének az igazolasa a Vallalkozo feladatat képezi.

A becpitésre kerilld anyagoknak, szerkezeteknek meg kell felelniiik a 275/2013. (VI1.16.)
Kormany rendeletben leirtaknak.

Minéségi elvaras
A Vallalkozo valamennyi elvégzendé munkatéte]l vonatkozaséban 1. osztalyt anyagokat épit

be, I. osztalyl munkavégzés mellett. A vallalkozasi dij ezek figyelembevételével keriil
kidolgozasra a részletes koltségvetési kiiras bearazasaval.

Garancia, szavatossag, jotallas



A szerzddés targyanak minden részére teljes korlien és egységesen kiterjed garancidlis,
szavatossagi €s jotallasi ido kezdete a szerzodés teljes korii teljesitésének a napja.

Vallalkozé az elvégzett munkékra .......... hoénap jotallast vallal, és a Ptk.-ban meghatarozott
jotallasi, szavatossagi kotelezettség terheli.

Vallalkozo jotall a Szerzédésben foglalt kotelezettségeinek szerzodésszerli teljesitéséért,
tovabba az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és mindségéért fliggetleniil

attol, hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozoja, esetleg egyéb jogszerlien bevont harmadik
személy alkalmazza.

Villalkozé a jotallasi idon beliil felmeriilé és a megvalositott 1étesitmények rendeltetésszerii
hasznalatat, 4allagat, illetve a testi épséget és egészséget veszélyeztetd garancialis
hidnyossagok kijavitasarol a Megrendeldi értesitést kovetden haladéktalanul, még az egyéb
hianyossagok kijavitasarol az értesités kézhezvételétdl szamitott 15 napon beliil koteles
gondoskodni.

Amennyiben Vallalkozo a jotallasi iddszak alatt jelentkez6é hianyossagok javitasat az el6z6
pontban meghatarozott hataridére nem végzi el, ugy Megrendel6 jogosult ezen garancialis
hianyossagokat a vallalkozo koltségére mas vallalkozdval megsziintetni.

7. EGYUTTMUKODES, MUSZAKI ADMINISZTRACIO SZABALYOQZASA

Megrendel6 képviseldje

Kléaricz Janos polgarmester
Vallalkoz6 képviseldje, aki egyben az allasfoglalasra jogosult képviseld is:

A Megrendel6é a munkat helyszini képviseldje (muszaki ellendr) utjan ellenérzi. A Miszaki
ellendrzést a Megrendelével megkotott megbizasi szerzodésben szerepld szervezet latja el. A
teljesitésigazolas kiadasara a muszaki ellendr jogosult.
Miszaki ellenér: Human Product Kft. — 5525 Fiizesgyarmat, Vorosmarty u. 5.
Kovacs Zsolt muszaki ellendr — 5520 Szeghalom, Bocskai utca 29.
NUJ szama: 832453506

Szerzédésmodositas
A Felek a szerzddést csak az 2015. évi CXLIIL, a kdzbeszerzésekrdl szolo torvény 141.§
szerinti feltételek esetén — kétoldalu és cégszertien alairt megallapodassal — modosithatjak.

Az egyiittmiikodés elvei

A Vallalkozé minden, a teljesitést akadalyozo, késlelteté koriilményrdl haladéktalanul koteles
Megrendel6t irasban értesiteni, melyben jeleznie kell a késedelem okat és varhat6 idétartamat
is. Megrendeld a koriilmények mérlegelésével sajat belatdsa szerint dont a hataridd
meghosszabbitasarol, és azt a felek irasban rogzitik. frasban torténd értesitésnek felek a faxon,
levélben, tavirat utjan torténd értesitést fogadjak el.

8. Miiszaki atadas

Vallalkozonak a szerzodés teljesitését jelentd Miiszaki atadas - atvételi eljarason az atadasra
keriil6 1étesitmények vonatkozasaban szolgaltatnia kell:
» kivitelezdi nyilatkozatot. (2 pld.),



a felel6s muiszaki vezet6i nyilatkozatokat (2 pld.),

a megfelelésséget, igazolo okiratokat, jegyz6konyveket,

a beépitett anyagoknak, szerkezeteknek, a 275/2013. (VIL.16.) Kormany
rendelet szerinti megfelel6ség-igazolasat,

a megvalosulasi tervdokumentéciot ,,D” terv (2 pld.),

a vagyonnyilvantartashoz sziikséges mennyiségi és koltségadatokat,
épitési-bontasi hulladék nyilvantartasi lapot, hulladék atvétel igazolasa
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9. Utéfeliilvizsgalat

A miiszaki atadas-atvételtdl szamitott 1 éves id6szakot kovetden a munkat jbol meg kell
vizsgdlni a Megrendel6 éltal 6sszehivott utélagos miiszaki feliilvizsgalaton. A feliilvizsgalat
Jjegyz6konyvében feltiintetett hibak kijavitasa, illetve hianyossagok megsziintetése Vallalkozo
garancialis kotelezettségét képezi.

10. PENZUGYI TELJESITES, SZAMLA KIFIZETES

Szamla, rész-szamla benyujtasa, kifizetése

Megrendeld biztositja a teljes netté ellenszolgaltatss 25 %-anak megfelels eldleg
igénybevételének lehetségét a Kbt. 135. § (7) bekezdésére tekintettel. Ennek kifizetése
legkésObb az épitési munkateriilet atadasat kovetd 15 napon beliil torténik meg vallalkozé
kérésnek megfelelden.

Az elbleg 6sszegének elszamolasa a végszamla 6sszegébdl levonasra keriil.

Megrendel6 3 részszamla és egy végszamla benyujtasara biztosit lehetdséget az alabbiak
szerint: a részszamla benyijtasara 25-50-75 %-os igazolt késziiltségnél keriilhet sor, a nettd
vallalkozasi dij 25 %-a.

Vallalkoz6 a végszamla benyujtasara a szerzodés 100 %-os teljesitettsége esetén: a miiszaki
atadas-atvételi eljaras befejezését kovetden jogosult. A végszamla kibocsatasanak feltétele a
sikeres muszaki atadas-atvételi eljards lezarasa, illetve a miiszaki ellendr altal kiadott
teljesitésigazolas kiadasa.

Megrendel6 a miiszakilag igazolhatd teljesitést kdvetden a miiszaki ellendr altal kiadott
teljesitésigazolds alapjan biztositja a finanszirozast a vallalkozéi dijbol a részszamla
vonatkozasaban.

A teljesités igazolasara a Kbt. 135. § (1)-(2), (5)-(7) bekezdésének a rendelkezései az
irAnyaddak.

Ajanlattevé a szerzddésszeri (hiba- és hianymentes) teljesités igazolasat kovetden jogosult
végszamlat benyujtani (322/2015. (X. 30.) 31. §.)

A szamlak kifizetése a Kbt. 135. §-a, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 30-31. és 32/A.,
32/B. §-ai szerint térténik meg.

A fizetési feltételekre a Kbt. 135. § (1)<(3); (5)-(7) bekezdés a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés
és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32. §, 32/A.§, 32/B.§ alkalmazandok.

Amennyiben a véllalkoz6 a teljesitéshez alvéllalkozot vesz igénybe, akkor a megrendel6 a
Kbt. 135.§ rendelkezései szerint koteles az ellenszolgaltatast teljesiteni.

Megrendel6 fizetési késedelme esetén a Vallalkozo késedelmi kamatot jogosult érvényesiteni
a Megrendeld felé a Ptk. -ban foglaltak szerint.



10. Egvéb

Vallalkozo6 képvisel6je kijelenti, hogy a Vallalkozé a nemzeti vagyonrol sz616 2011. évi
CXCVI. torvény (a tovabbiakban: Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti atlathat6
szervezetnek minésiil. A Vallalkozo a nyilatkozatban foglaltak valtozasa esetén arrdl
haladéktalanul koteles a Megrendel6t tajékoztatni. A valdtlan tartalmi nyilatkozat alapjan a
Megrendeld a szerzddést felmondja vagy — ha a szerz6dés teljesitésére még nem keriilt sor — a
szerz6déstol elall. (Avr. 50. § (1a) bekezdés)

A kivitelezés soran keletkezo hulladékok elszallitasara a Vallalkozo koteles, melyet koteles a
megrendelének irasban igazoini.

Megrendeld a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetévé a szerz6dés
teljesitése érdekében gazdalkodo szervezet (projekttarsasag) létrehozasat.

A szerz8dés teljesitésébo] eredd barmilyen vitds kérdés rendezését a felek targyalas ttjan
kisérlik meg. Ennek 30 napon tili eredménytelensége esetén felek a vitas kérdés eldontéséhez
alavetik magukat hataskortol fliggéen a Szeghalmi Jarasbirdsag, illetve a Gyulai Torvényszék
kizardlagos illetékességének.

A fenti feltételek kozt nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. és Kbt. valamint vonatkozo
korményrendeletek rendelkezései az iranyadok.

A Szerzddés és a felek kozotti kommunikécié nyelve a magyar.

A Megrendel§ jogosult és egyben koteles a szerzédést a Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglalt
esetekben felmondani.

A Szerz6désre a magyar jog az irdnyadd. A szerz6dés modositasara a Kbt. 141. §-ban
foglaltak figyelembevételével keriilhet sor

A jelen Szerz6déses Megallapoddsban nem, vagy nem kielégiten szabalyozott kérdésekre
vonatkozoan a Szerzédéses Megallapodas elvalaszthatatlan részét képezd az alabbiakban
mellékelt dokumentumok az irdnyadok, amelyek a jelen Szerzédéses Megallapodassal egyiitt
a SzerzOdést alkotjék, igy egyiitt olvasandok és értelmezenddk. A dokumentumok kozotti

ellentmondas esetén a sorrendben elobb allé6 dokumentum rendelkezései megeldzik a sorban
késébb allé dokumentum rendelkezéseit.

Ajanlattételi felhivas és ajanlattételi dokumentacio

Miszaki leiras, arazott koltségvetés, kiviteli tervdokumentacid

Az ajanlattevé ajanlata

A kozbeszerzési eljaras soran keletkezett valamennyi dokumentum
Vallalkoz¢ feleldsségbiztositasa

Felek jelen vallalkozési szerzodést elolvasas és kozos értelmezés utan, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t alairjak.

Bucsa, 2018, ..o

Megrendel6 Vallalkozo

Dr. Stumpf-Csa
Felelds Akkreq;
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